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Questo giorno 19 (diciannove) aprile 2016 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile

dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, Ing. Candeli Claudio, ai sensi del Regolamento Arpae sul

Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 e dell’art. 4, comma 2

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.



OGGETTO: Direzione Amministrativa — Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Indizione

di procedura negoziata, di cottimo fiduciario, per I’affidamento dei lavori

concernenti la realizzazione di uffici per la SAC di Piacenza

VISTE:

la Deliberazione del Direttore Generale n. 101 del 30.12.2015 avente ad oggetto
“Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del
Bilancio pluriennale di previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, 1’Ambiente e
I’Energia dell’Emilia-Romagna per il triennio 2016-2018, del Piano Investimenti 2016-
2018, del Bilancio economico preventivo per 1’esercizio 2016, del Budget generale e della
programmazione di cassa 2016”;

la Deliberazione del Direttore Generale n. 102 del 30.12.2015 avente ad oggetto
“Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle
linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per 1'anno 2016 ai centri
di responsabilita dell’Agenzia per la Prevenzione, I’Ambiente e 1’Energia dell’Emilia-
Romagna”;

la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 105 del 05.02.2016 che assegna il budget

per I’esercizio 2016 alle Aree della Direzione Amministrativa";

RICHIAMATO:

il Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i., e in particolare I’art.125 commi 5, 6 ¢ 8 “Lavori,

servizi e forniture in economia” e I’art.7 del Regolamento Arpa dei lavori in economia;

PREMESSO:

che, a seguito del riordino della legge 56/2014, la Regione Emilia-Romagna con la L.R.
13/2015 ha previsto con l'assegnazione di funzioni dalle Province, il trasferimento ad
Arpae di circa 250 unita di personale, nonché di funzioni dal Servizio Tecnico di Bacino
della Regione, con il distacco di circa 65 unita di personale;

inoltre che il percorso di riordino dell'intera Agenzia, in un’ottica di efficientamento e di
razionalizzazione, ha previsto da gennaio 2016 il passaggio del Laboratorio integrato di
Piacenza a Laboratorio specialistico per analisi isotopiche e radiometriche (collegato al
CTR-Radioattivita) e la trasformazione di diversi ambienti di lavoro da laboratorio ad

ufficio destinati ad accogliere il personale trasferito ad Arpae dalla provincia di Piacenza;

CONSIDERATO:

che I’adeguamento funzionale di alcuni locali del laboratorio della Sezione Provinciale di
Piacenza da destinarsi ad uffici, oggetto dell’intervento, comporta 1’espletamento di una
serie di attivita prevalentemente riconducibili a lavori edili e di adeguamento degli

impianti elettrici;



- che a tal fine, I’Area Patrimonio e Servizi Tecnici, nella persona dell’Ing. Francesco
Pollicino ha redatto apposito progetto per la realizzazione delle opere, agli atti,

- che il costo stimato dell’intervento ammonta ad Euro 140.000,00 (IVA esclusa) di cui
Euro 135.000,00 per le opere, soggetto a ribasso ed Euro 5.000,00 per gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSTATATO:

- che l'intervento, rientra, per tipologia e per importo, nella fattispecie di cui all’art.125
comma 5 ¢ 6 lett.b del Codice dei contratti;

RITENUTO:

- pertanto, di procedere all’invio dell’invito di partecipazione alla procedura negoziata alle
seguenti Ditte, individuate dal Responsabile Unico del Procedimento:

» EDILCASE SRL Piacenza (PC) CF: 00382980332
* CROCI COSTRUZIONI Piacenza (PC) CF: 01079560338
* ITALCOSTRUZIONI Pontenure (Piacenza) CF: 00344320338
 IMMOBILIARE SANT'AMBROGIO sas di Fontanella Geom. Gianmario e C.
Piacenza (PC) CF: 00129770335
* CPL Concordia di Bologna CF: 00154950364

ai sensi dell’art.125 comma 8 del d.Igs. n. 163/2006;

- di approvare la lettera invito con la dichiarazione d’offerta, il Capitolato speciale,
Disciplinare Tecnico e il Piano di sicurezza a coordinamento agli atti dell’Area
Patrimonio e Servizi Tecnici;

PRECISATO:

- che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera invito, nel capitolato speciale e
nel disciplinare tecnico, di cui al punto precedente;

- che la scelta del contraente viene effettuata mediante 1’utilizzo del criterio del prezzo piu
basso;

CONSIDERATO:

- che l'intervento di cui al presente provvedimento ¢ finanziato con mezzi propri di
bilancio;

DATO ATTO :

- che ¢ stato acquisito il parere di regolarita contabile espresso dal Responsabile dell' Area
Bilancio e Controllo Economico, ai sensi del Regolamento sul decentramento
amministrativo;

- che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 163/2006 e degli
artt.9 e 10 del D.P.R. 20772010 ¢ I'Ing. Claudio Candeli, Responsabile dell’Area

Patrimonio e Servizi Tecnici;



DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

1

10.

di indire, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.163/2006, una procedura negoziata di cottimo
fiduciario ad oggetto 1’affidamento dei lavori concernenti la realizzazione di uffici per la
SAC di Piacenza,;
di approvare la lettera invito con la dichiarazione d’offerta, il Capitolato speciale,
Disciplinare Tecnico e il Piano di sicurezza e coordinamento relativi all’appalto in
oggetto;
di approvare la lettera invito, il capitolato speciale e il disciplinare tecnico allegati
rispettivamente sub A, sub B e sub C, quali parte integrante del presente provvedimento;
di quantificare il valore dell’appalto in euro 140.000,00 Iva esclusa dando atto che i costi
della sicurezza per rischio da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a euro
5.000,00 e che pertanto I’importo soggetto a ribasso ammonta ad Euro 135.000,00;
di dare atto che si procedera all’invito di 5 operatori economici individuati dal
Responsabile del procedimento;
di stabilire che la fornitura verra aggiudicata, secondo il criterio del prezzo piu basso;
di riservare all’Amministrazione la facolta di aggiudicare la fornitura anche in presenza di
una sola offerta valida;
di dare atto che espletata la fase di scelta del contraente si procedera, con apposita
determinazione di aggiudicazione, all’affidamento della fornitura all’operatore economico
selezionato;
di nominare Direttore dei lavori 1'Ing. Francesco Pollicino, collaboratore dell'Area
Patrimonio e Servizi Tecnici;
di dare atto che il costo presunto per i lavori di cui trattasi stimato in Euro 140.000,00
oltre IVA 22% per un totale di Euro 170.800,00, avente natura di "Investimenti.", avente
natura di Investimenti da imputarsi al Centro di costo ASPAT e le relative quote di
ammortamento, a partire dall'esercizio 2016 saranno comprese nel budget annuale e nel
conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilita della
Sezione Provinciale di Piacenza.
Il Responsabile
dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici

(Ing. Claudio Candeli)
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Bologna,
TRASMESSA VIA PEC

Al DESTINATARI IN INDIRIZZO

OGGETTO: RICHIESTA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UFFICI PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE DI
PIACENZA.
Importo Euro 140.000,00 (IVA esclusa) di cui Euro 135.000,00 per le opere,
soggetto a ribasso ed Euro 5.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

L’Agenzia Regionale per la prevenzione, 'ambiente e I'energia dellEmilia Romagna (di seguito Arpae),
intende svolgere una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per la realizzazione di uffici
nell'area laboratoristica presso la sede della Sezione di Piacenza.

La Societa in indirizzo € invitata a partecipare alla suddetta procedura.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad Euro 140.000,00 (IVA esclusa)
di cui Euro 135.000,00 per le opere, soggetto a ribasso ed Euro 5.000,00 per gli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente procedura, € necessario che la ditta sia in possesso, dell’attestazione

SOA (non obbligatoria) oppure dei seguenti requisiti che andranno dichiarati con la compilazione della

domanda di ammissione, redatta secondo I'allegato A alla presente lettera d’invito:

» che i lavori direttamente eseguiti nei 5 anni precedenti sono superiori all'importo a base di offerta

> che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente risulta > al 15% dell’importo dei
lavori

» diessere in possesso d adeguata attrezzatura tecnica

2. SOPRALLUOGO

Ciascun concorrente che intende presentare offerta deve obbligatoriamente effettuare il
sopralluogo presso la sede Arpae di Ferrara, con le modalita previste e secondo quanto di seguito
indicato.

La mancata effettuazione del sopralluogo sara causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare una specifica richie-
sta, entro il 3 maggio 2016, all'indirizzo di posta elettronica fpollicino@arpa.emr.it indicando:

1. l'esatta denominazione dell'impresa;

2. le complete generalita della persona delegata ad intervenire al sopralluogo;

3. l'indirizzo e-mail al quale verra spedita la conferma dell'appuntamento per il sopralluogo;

4. un recapito telefonico di riferimento di chi effettuera il sopralluogo.

Il sopralluogo verra effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante aggiudicatrice. Data e
luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno tre giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo
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ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del riti-
ro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
Il sopralluogo potra essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di de-
lega.
La medesima persona non pud compiere il sopralluogo per piu di una impresa/concorrente, pena
I'esclusione delle imprese dalla gara.
In caso di concorrente:
5. in associazione temporanea, il sopralluogo deve essere compiuto comunque dall'impresa
capogruppo, mentre & facoltativo per le imprese mandanti
6. in forma di consorzio, il sopralluogo deve essere compiuto comunque dal consorzio, mentre
e facoltativo per le imprese consorziate.
Solo in questi ultimi due casi la medesima persona pu6 essere delegata a partecipare al
sopralluogo per conto dell’impresa capogruppo e delle imprese mandanti ovvero del
consorzio e del consorziato.

3. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA E TEMPISTICA.

| lavori da realizzare riguardano la realizzazione di uffici presso l'edificio Arpae, sede della Sezione di
Piacenza, in locali attualmente adibiti a laboratorio.

Modalita e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato speciale, nel
Disciplinare Tecnico, negli elaborati grafici e PSC allegati alle presenti condizioni particolari.
L’intervento dovra essere realizzato presso la sede della Sezione di Piacenza in Via XXI Aprile 48 entro
60 giorni lavorativi dalla conferma d’ordine.

Il prezzo s’intende comprensivo d’ogni e qualsiasi onere necessario a dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte e, pertanto, comprendenti I'eventuale esecuzione, fornitura e posa in opera di tutti i lavori
e le forniture non indicati, ma necessari per la piena funzionalita dell'opera secondo le caratteristiche
tipologiche e tecniche dell’edificio e delle opere connesse.

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta, redatta in lingua italiana, deve essere inserita in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di
chiusura, sul quale deve essere riportata ben visibile la dicitura:

“Offerta per uffici Piacenza”.

Il plico dovra pervenire a pena d’esclusione entro e non oltre le ore 13.00 del 13 MAGGIO 2016,
indirizzato a:

ARPAE Agenzia Regionale per la prevenzione, I'ambiente e I'energia del’Emilia Romagna

Area Patrimonio e Servizi Tecnici

Via Po n.5

40139 BOLOGNA

Il plico dovra essere inviato, con 'osservanza degli adempimenti di legge, mediante servizio postale a
mezzo raccomandata A/R o per corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnata a mano, presso I'indirizzo sopra indicato, tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle
ore 14.00.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio e spese dell'offerente, restando esclusa ogni
responsabilita di Arpa ove, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione in tempo utile.

All'interno del plico devono essere contenute, pena esclusione dalla gara, 2 buste separate: la
BUSTA A con la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, BUSTA B con la dicitura
“OFFERTA ECONOMICA”.

La BUSTA A, “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”deve contenere:
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1. eventuale documentazione attestante il potere di firma di colui che sottoscrive i documenti e
I'offerta, qualora sia persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante;

2. la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti necessari per 'ammissione alla gara e di
capacita tecnica, di accettazione espressa del patto d'integrita, nonché la propria intenzione a
subappaltare, nei termini di legge alcune opere. Tale dichiarazione deve essere resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compilata secondo il fac-simile allegato “A” corredata,
a pena di esclusione, da copia del documento di identita;

3. dichiarazione di accettazione del patto d'integritd Patto di integrita per i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture predisposto dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n.
966/2014

. il capitolato speciale firmato per accettazione

. Cauzione provvisoria costituita ai sensi e alle condizioni dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006, per un
importo pari al 2% del valore totale dell’appalto, quindi pari ad Euro 2.800,00; tale importo pud
essere ridotto del 50% nel caso in cui il Concorrente sia in possesso di certificazione del
sistema di qualita UNI EN 1SO 9000;

6. Il documento PASSOE rilasciato dall’Autorita di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP)

secondo quanto previsto dal successivo par. 8;

a &~

La BUSTA B), recante esternamente la ragione sociale dell'offerente e la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA", deve contenere:

> la sola offerta economica, redatta sull’apposito modulo allegato B (dichiarazione di offerta).
L’offerta dovra indicare il corrispettivo (IVA esclusa) per la realizzazione dell’'intervento come descritto
ed & comunque da intendersi pienamente remunerativo della completa e buona esecuzione dell’opera.
La Dichiarazione d’offerta, a pena di esclusione, dovra essere sottoscritta in ogni pagina dal legale
rappresentante dell’lImpresa o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata
prodotta nella busta “A” — Documenti e regolarizzata con marca da bollo.
L’offerta economica deve essere espressa in cifre ed in lettere, fermo restando che in caso di contrasto
tra le indicazioni prevarra quella piu vantaggiosa per 'amministrazione.
Arpa si riserva la facolta di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse ai sensi e con le
modalita di cui all’art. 86-87-88 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
I lavori verranno aggiudicati secondo il criterio del prezzo piu basso,.

6. APERTURA DELLE OFFERTE
Il giorno 16 maggio 2016 alle ore 11,00 presso la sede della Direzione Generale di Arpa in Bologna
Via Po n.5 procedera:
1. alla verifica dell'integrita e della tempestivita della ricezione dei plichi pervenuti,
2. allapertura della busta A e alla verifica della regolarita della “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”.

Secondo quanto previsto dall’art. 39 del D.L.. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla I.
11 agosto 2014 n. 114, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarita essenziale sugli
elementi e sulle dichiarazioni presentate, Arpae assegna al concorrente un termine di otto giorni, per-
ché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i sog-
getti che le devono rendere. Il concorrente che ha dato causa a tali irregolarita & tenuto al pagamento,
in favore di Arpae, della sanzione pecuniaria pari all’1 per mille del valore della gara cui si partecipa. In
caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente & escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarita non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non in-
dispensabili, Arpa ne richiede la regolarizzazione e non applichera nessuna sanzione
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Lo stesso giorno 16 maggio 2016 alle ore 13,00, se non si rilevano irregolarita nel corso della verifica
della documentazione amministrativa, si procedera all'apertura della busta B “Offerta economica”. In
caso contrario verra comunicata, con adeguato preavviso, una nuova data.

Nel corso della seduta di apertura delle buste contenente I'offerta economica verra redatta la graduato-
ria con aggiudicazione provvisoria al concorrente che avra presentato 'offerta al prezzo piu basso.
Arpae si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse
pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

Qualora taluna offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto ai lavori,
Arpae si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano
ritenute valide, ha facolta di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

Mentre I'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, Arpae non assumera
verso di questi, alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la presente
procedura e a essa necessari € dipendenti, avranno conseguito piena efficacia.

Arpae si riserva inoltre, la facolta di non affidare i lavori senza che a seguito di cio i concorrenti possano
vantare alcuna pretesa.

7. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

L’affidamento della fornitura sara approvato con determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Area

Patrimonio e Servizi Tecnici.

La conferma definitiva della fornitura, che avverra con lettera d’'ordine a firma del sopra citato

Responsabile, Ing. Claudio Candeli, € subordinata alla presentazione, da parte della ditta prescelta

della documentazione di seguito indicata, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione anche

via fax della richiesta di ARPA:
-di idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva, costituita con le
modalita e alle condizioni di cui all’'art.113 del D.Lgs.163/2006 a garanzia degli impegni assunti,
di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, che sara svincolata al momento in cui tutte le
obbligazioni contrattuali saranno state adempiute. Tale importo pud essere ridotto del 50% nel
caso in cui la Ditta Concorrente sia in possesso di certificazione del sistema di qualita UNI EN
ISO 9000. Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sara dovuto per i depositi
cauzionali;

L’Agenzia procedera a verificare d’ufficio, ai sensi dellArt. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicita delle
dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta.

L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione nel
termine fissato di 15 (quindici) giorni solari, dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione &
condizione essenziale per la conferma d’ordine.

Qualora I'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei
requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell'offerta, 'Agenzia procedera all’aggiudicazione della
gara alla seconda Concorrente classificata.

Verra data comunicazione dell’esito della procedura a tutti coloro che hanno presentato offerta e
pubblicando gli estremi dellintervenuta aggiudicazione sul sito internet dell’agenzia all'indirizzo
www.arpa.emr.it.

8. CONTROLLO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE TRAMITE AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, e di capacita tecnica, avverra, ai sensi
dell’'art.6 bis del D.Lgs. 163/2006 e della delibera dellAVCP n.111 del 20.12.2012, attraverso I'utilizzo
della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorita di
Vigilanza dei Contratti Pubblici, al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura
devono registrarsi accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato-
AVCPass) , secondo le istruzioni ivi contenute.
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Coerentemente con quanto disposto dallart.21 comma 2 del d.gs. n. 82/2005 (Codice
dellamministrazione digitale), i documenti inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori economici,
devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della ditta o da un suo eventuale delegato.
Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validita, rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori.

Il mancato riscontro circa la veridicita di quanto dichiarato in sede di gara comportera la decadenza
dall’aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

9. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti si invita a rivolgersi allArea Patrimonio e Servizi Tecnici nelle persone dell'lng.
Francesco Pollicino (051-6223956 fpollicino@arpa.emr.it) per aspetti tecnici e della Dott.ssa Stefania
Melchiorri (051-6223844 smelchiorri@arpa.emr.it) per aspetti amministrativi

Il Responsabile del Procedimento € I'lng. Claudio Candeli

IL ResponsaBiLE DELL’AREA PATRIMONIO E SERVIZI TECNIC
(ING. Craupio CANDELI)
FIRMATO DIGITALMENTE

Documenti allegati:

-Allegato “A” dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
-Allegato “B” dichiarazione d'offerta

-Capitolato Speciale d’Appalto

-patto d'integrita

-Disciplinare Tecnico

-PSC

-Planimetria Area d'intervento
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Spett.le
Arpae Emilia Romagna
Via Po, 5
40139 Bologna
DICHIARAZIONE D’OFFERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UFFICI PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE DI PIACENZA

La , con sede in , Via , tel.

, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , codice fiscale , partita

IVA n. , in persona del sig. legale rappresentante ,

di seguito per brevita il concorrente, si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato speciale, DisciplinareTecnico e negli altri

atti della gara per I'affidamento dei lavori “rifacimento di uffici presso la sede della Sezione di Piacenza” al prezzo complessivo, al netto dell'lVA:, di

Importo opere soggette a ribasso Euro 135.000,00
Ribasso offerto in percentuale . %
Ribasso offerto in Euro Euro.........
Totale lavori ribassato Euro........
Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza Euro 5.000,00
Totale lavori (importo ribassato + oneri della sicurezza)

Il sottoscritto , nella qualitd di legale rappresentante o procuratore speciale della societa ,

nell’accettare espressamente tutte le condizioni specificate negli atti di gara, dichiara altresi:

a) che la presente offerta & irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissato per la
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b)

8

h)

i)

B

presentazione dell offerta;

nellimporto dei prezzi offerti &, altresi, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, secondo quanto
previsto negli atti di gara;

che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire
durante I'esecuzione contrattuale, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;

che la presente offerta non vincolera in alcun modo Arpae;

di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato speciale, Disciplinare Tecnico e,
comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare I'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto
del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

di non eccepire, durante I'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non
considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile;

di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosita sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del
corrispettivo;

che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione

dell'appalto é:

di prendere atto che i termini stabiliti nel Capitolato speciale e Disciplinare Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai
sensi e per gli effetti dell’'articolo 1457 cod. civ.;

che il Capitolato speciale e Disciplinare Tecnico, cosi come gli altri atti di gara, nonché le modalita di esecuzione contrattuali migliorative offerte,
costituiranno parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati, del Contratto che verra stipulato sulla piattaforma del mercato

elettronico della p.a.

.
i

Timbro e Firma del legale rappresentante



ARPAE EMILIA ROMAGNA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UFFICI PRESSO LA SEDE
DELLA SEZIONE DI PIACENZA

Importo Euro 140.000,00 (IVA esclusa) di cui Euro 135.000,00 per le opere, soggetto a
ribasso ed Euro 5.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

CIG: CUP:



Articolo 1. Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto la realizzazione dei lavori necessari perla realizzazione di uffici, da
destinarsi alla SAC, al secondo piano della sede della Sezione Arpae di Piacenza sita in via XXI
Aprile, 48 cosi come descritto nel disciplinare tecnico e nell’elaborato progettuale grafico.

L'appalto & a corpo e si intende comprensivo di tutto quanto previsto e descritto negli elaborati
progettuali, tecnici e prestazionali. L'esecuzione dei lavori si intende effettuata secondo le regole
dell'arte.

Articolo 2. Ammontare dell’appalto

L'importo dell’appalto ammonta complessivamente ad Euro 140.000,00 (IVA esclusa) di cui Euro
135.000,00 per le opere, soggette a ribasso ed Euro 5.000,00 per gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso

Articolo 3. Consegna dei lavori

La Direzione Lavori procede alla consegna dei lavori dopo aver accertato che non sussistano
impedimenti alla immediata esecuzione dei medesimi. Di tale accertamento & dato conto nel
verbale di consegna dei lavori.

Articolo 4. Termini per I'esecuzione dei lavori - penali

Il termine per dare compiutamente eseguito a regola d'arte l'intervento € di complessivi 60 giorni
lavorativi consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori,

Il mancato rispetto del termine per l'ultimazione dei lavori pari allo 1%o0 (uno per mille) dell'intero
importo contrattuale.

Le penali vengono trattenute sulla prima liquidazione utile.

L'applicazione delle penali non preclude l'azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti
dall'amministrazione.

Articolo 5. Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

Non possono essere considerate giusta causa di sospensione dei lavori i ritardi imputabili ad altre
imprese esecutrici o fornitrici di materiali, apparecchiature e/o attrezzature se tali ritardi non siano
stati tempestivamente segnalati per iscritto alla Direzione Lavori.

I verbali di sospensione dei lavori sono comunicati al RUP il quale, entro 5 giorni lavorativi dal
ricevimento del verbale, pud manifestare il proprio dissenso. La sospensione decorre dalla data del
relativo verbale anche in caso di silenzio-assenso del RUP.

Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'appaltatore gli oneri di sorveglianza, custodia e
manutenzione delle opere, delle attrezzature e delle apparecchiature installate o immagazzinate in
cantiere.

Articolo 6. Oneri a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri relativi a :

a) la pulizia delle vie di accesso ogni qualvolta sia necessario e/o quando richiesto dalla
direzione lavori;

b) la movimentazione sia manuale sia con mezzi meccanici dai magazzini di fornitura al
cantiere e nell'ambito nel cantiere, delle apparecchiature, dei macchinari e dei materiali di
qualunque dimensione e peso che necessitano di mezzi meccanici per essere posti in opera;



¢) il rapido smaltimento dei detriti e/o materiali di qualsiasi genere, tipo e provenienza presso
le discariche autorizzate, ivi incluse le eventuali apparecchiature, attrezzature e arredi
esistenti;

d) la predisposizione di n.1 esemplare del cartello di cantiere con dimensioni minime di almeno
cm. 100x200, redatto secondo il modello allegato al capitolato speciale di appalto, da
posizionare in ciascun sito di intervento;

e) lo svolgimento delle lavorazioni senza arrecare pregiudizio o disturbo alle proprieta
confinanti e/o alle reti dei sottoservizi esistenti, noncheé nel rispetto delle eventuali
prescrizioni delle autorita pubbliche (ad esempio VV.FF. Ausl, Azienda distributrice di acqua
e gas);

f) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune
opere provvisionali;

g) la consegna di tutta la documentazione tecnica e amministrativa specifica degli impianti
installati;

Art. 7 - POS

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. il fornitore dovra
predisporre il Piano Operativo di Sicurezza integrativo e coerente con il PSC da sottoporre ad
approvazione del CSE.

Prescrizioni minime di sicurezza - Rapporti con il CSE

1. L'appaltatore & tenuto ad adottare tutte le misure per garantire l'igiene e la sicurezza dei
lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla
particolarita del lavoro e/o dal PSC o dal POS.

2. L'esecuzione dei lavori non prevede interferenze lavorative in luoghi di lavoro del committente;
a causa di cid non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 26 D.Lgs.81/2008. Qualora, per
cause sopravvenute, dovesse crearsi una situazione di interferenza lavorativa in luoghi di lavoro
del committente, quest'ultimo e I'appaltatore collaboreranno, per quanto di rispettiva competenza,
per dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 26 D.Lgs.81/2008, senza per questo poter
pretendere alcun compenso aggiuntivo e/o rimborso spese.

3. L'appaltatore provvede a consegnare, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo:
a) il POS relativo alle lavorazioni;

b)i POS delle imprese esecutrici previa verifica della loro congruenza con il POS
dell'appaltatore;

c) il POS opportunamente aggiornato ogniqualvolta la successione temporale delle lavorazioni
venga modificata rispetto al cronoprogramma contrattuale e/o al programma esecutivo dei
lavori formulato dall'appaltatore.

4. Solo dopo che il CSE avra esplicitamente accettato i POS e li avra ritenuti idonei e coerenti con
il PSC, I'appaltatore e le imprese esecutrici potranno eseguire le lavorazioni ivi descritte. II CSE si
esprime entro 5 giorni; decorso tale termine ogni richiesta o proposta si intende respinta.

5. La mancata consegna dei POS da parte delle imprese esecutrici comporta la segnalazione dei
fatti all'Organo di vigilanza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art.159, comma 1,
D.Lgs.81/2008.

6. In caso di mancata approvazione dei POS da parte del CSE, le imprese esecutrici non possono
eseguire le lavorazioni ivi indicate e non hanno titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o
concessione di proroghe contrattuali fintanto che i POS non siano stati accettati dal CSE.

L'appaltatore, relativamente al personale impiegato nel cantiere:



a) € tenuto ad applicare nei confronti del personale impiegato, inclusi gli eventuali soci-
lavoratori, un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai
contratti collettivi vigenti nella provincia in cui si eseguono i lavori;

b) provvede altresi a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti
leggi e dai contratti collettivi con le modalita previste dalla L.13/8/2010, n.136 e s. m.;

c) provvede all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L.12/3/1999, n.68

d) esercita, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento dei lavori
da parte del personale impiegato

e) provvede a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento
tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale dell’'amministrazione

f) assicura che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano identificabili con una apposita tessera
di riconoscimento secondo quanto previsto dall'articolo 18, lettera u) D.Lgs. 81/2008.

L'Amministrazione & estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'appaltatore e il
personale impiegato nel cantiere.

Articolo 8. Ordine dei lavori

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le tre fasi indicate dall’art.4 che saranno riportate nel
dettaglio nel verbale di consegna dei lavori

Il programma dei lavori potra essere modificato di comune accordo tra la direzione lavori e
|'appaltatore.

I materiali impiegati dovranno essere conformi e corredati da certificazioni ai requisiti previsti dal
disciplinare tecnico e da quanto proposto dall’Appaltatore in sede di presentazione dell’offerta

La direzione lavori ha facolta di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti quei materiali
ed apparecchiature gia in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti ai
campioni o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati.

Articolo 9. Contabilizzazione e pagamento dei lavori

Il pagamento del corrispettivo contrattuale, che verra effettuato a fine lavori in una unica rata,
sara redatto dal Direttore dei Lavori e firmato dal Responsabile Unico del Procedimento, previo
accertamento della regolarita contributiva e previdenziale.

All'importo, corrispondente all’'unica rata, sara praticata la ritenuta di garanzia (0,5%
dell'importo).

Il saldo comprensivo della suddetta trattenuta, verra svincolato dopo I’'emissione del certificato di
regolare esecuzione previo accertamento di regolare adempimento agli obblighi contributivi e
assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666/2° comma del Codice Civile.

Per quanto riguarda la presentazione della documentazione attestante la regolarita dei versamenti
contributivi, previdenziali e alla Cassa Edile riguardante i propri dipendenti e quelli delle eventuali
imprese subappaltatrici, si richiama il disposto dell’art.118 comma 6 del D.Lgs.163/06 e s. m.

Il Direttore dei Lavori procedera alla verifica dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali
ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, in sede di emissione dei certificati di pagamento.



Nel caso di ritardata emissione dei certificati di pagamento oltre i termini sopraindicati ed alla
ritardata emissione dei relativi titoli di spesa nei tempi previsti dalle Leggi in vigore, per cause
imputabili alla Stazione Appaltante, si applicano le disposizioni dell’art. 144, 142 del
D.P.R.207/2010.e art. 133 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Tali disposizioni non potranno in nessun caso applicarsi per il tempo necessario all’istruttoria dei
provvedimenti, alla redazione delle perizie, alla stesura degli atti aggiuntivi di contratto ed a
quant’altro tecnicamente o amministrativamente occorrente all’espletamento delle procedure, ne’
potranno applicarsi a quello occorso per I'ottenimento delle prescritte approvazioni.

I pagamenti verranno eseguiti esclusivamente su uno dei conti correnti dedicati indicati all’'uopo
indicati dall’Appaltatore.

Articolo 10. Ultimazione dei lavori
L’Appaltatore comunica alla Direzione Lavori, e per conoscenza al RUP, |la conclusione dei lavori.

Entro 15 giorni dal verificarsi di tutte le condizioni e, previo accertamento in contraddittorio con
I'appaltatore, il direttore dei lavori redige il relativo certificato di ultimazione dei lavori.

Articolo 11. Garanzie e coperture assicurative

A garanzia della integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti con l'affidamento,
I’'appaltatore dovra costituire a proprie spese, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione di
affidamento, una cauzione, secondo quanto previsto dall’art. 113 del Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, sotto forma di fidejussione da costituirsi nel rispetto delle
norme di legge. Piu precisamente la cauzione definitiva dovra essere di importo pari al 10% del
prezzo indicato nel presente affidamento, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107,
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, svolgenti in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie, a ci0 autorizzati dal Ministero del Tesoro. La fidejussione bancaria o la polizza
assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

Viene fatta salva la disposizione di cui all’art.40, comma 7 del Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture.

L'appaltatore e tenuto a presentare polizza assicurativa che tenga indenne I'Amministrazione
aggiudicatrice dalla data della consegna e per tutta la durata dei lavori da tutti i rischi di
esecuzione, con massimale pari all'importo contrattuale al lordo dell'IVA per i lavori e pari a Euro
500.000 per responsabilita civile per danni a terzi;

Articolo 12. Risoluzione anticipata del contratto

L'amministrazione ha facolta di risolvere anticipatamente il contratto, previa comunicazione scritta
e preavviso di trenta giorni, nell’eventualita di:

a) accertata non rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese durante il procedimento
di gara o al fine di stipulare il presente contratto;

b) nei casi di cui agli articoli 135 e 136 D.Lgs.163/2006
c) irregolare o illecita assegnazione di subappalti e subcontratti;
d) mancata costituzione delle garanzie e delle polizze assicurative

e) frode nell'esecuzione dei lavori, inclusa la fornitura di materiali non rispondenti alle
specifiche tecniche di contratto;


http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957

f) violazione delle norme a tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro

g) ritardo dell'appaltatore che comporti I'applicazione di penali per un importo superiore al 10%
dell'intero importo contrattuale;

h) violazione del divieto di cessione del contratto;
i) violazione del patto d'integrita

Il contratto € automaticamente risolto nei casi di violazione degli obblighi di cui al’articolo 3
L.13/8/2010, n.136 e s. m.

Nei casi di cui al comma precedente |'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato dei danni subiti dall’'amministrazione a causa dello scioglimento
del contratto.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto |'appaltatore, entro 30 giorni dalla
comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovra provvedere a sgomberare il cantiere
dai materiali e mezzi di sua proprieta ed immettere nel possesso del cantiere I'amministrazione o
le persone da questa incaricate. Ogni contestazione in merito alla legittimita dello scioglimento del
contratto e dell’esecuzione d’ufficio dei lavori non potra essere invocata dall’appaltatore per
rifiutare o ritardare I'adempimento dell’'obbligo a immettere I'amministrazione nel possesso del
cantiere nello stato in cui si trova.

Articolo 13. Subappalto

Il subappalto e regolato dall'art.118 D.Lgs.163/2006, dall'art.170 D.P.R.207/2010 e dalle
disposizioni del D.Lgs.81/2008 e s.m.i..

Ciascuna impresa subappaltatrice potra entrare nel cantiere solo dopo
a) aver fornito la documentazione di cui all'allegato XVII D.Lgs.81/2008
b) I'adozione del provvedimento di autorizzazione e

In mancanza delle condizioni sopra indicate il subappalto si intende non autorizzato e cid legittima
la committenza a recedere dal contratto di appalto ai sensi dell'art.21 L.646/1982 e ad esercitare
le azioni a tutela del risarcimento del danno.

Tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi possono entrare in cantiere solo dopo aver
consegnato alla RUP la documentazione di cui all'allegato XVII D.Lgs.81/2008.

La presenza nel cantiere di personale che non & dipendente né dell'appaltatore né di altre imprese
autorizzate ad entrare nel cantiere verra considerata come sintomatica di un subappalto non
autorizzato, con le conseguenze di cui al comma 3.

Il direttore dei lavori vigila sulla presenza di personale non autorizzato in cantiere e provvede ad
informare tempestivamente il RUP per le comunicazioni alle Autorita competenti e per gli eventuali
provvedimenti a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore & responsabile nei confronti della stazione appaltante di quanto eseguito dai
subappaltatori e solleva la medesima da qualunque pretesa dei subappaltatori.
Articolo 14. Obblighi di tracciabilita

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari derivanti dalla L. 13/8/2010,
n.136 es. m..

Ai fini dell'adempimento alle disposizioni degli articoli 3 e 6 L. 13/8/2010, n.136 e s.m.
I'appaltatore dichiara di utilizzare nel presente contratto i seguenti conti dedicati:

Banca ..., , @deNzia ...cccoveveeeennns VA1 I citta, conto corrente n. ................ IBAN
...................................... .; su tale conto sono delegate ad operare le seguenti persone:



Nome Cognome Codice fiscale

Banca .......ccccoeeeiiiieee e, , @geNzia ....cccoceeeeennns \V/ 1= I citta, conto corrente n. ................. IBAN
...................................... .; su tale conto sono delegate ad operare le seguenti persone:

Nome Cognome Codice fiscale

L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni
indicate nel comma precedente.
Articolo 15. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o dall'interpretazione del contratto sono devolute
all’autorita giudiziaria competente ed & esclusa la competenza arbitrale. Foro competente ¢ il foro
di Bologna.

Timbro e Firma della Ditta



LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UFFICI PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE DI PIACENZA

DISCIPLINARE TECNICO

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

DESCRIZIONE

Ponteggi e opere provvisionali, si prevede:

Formazione di ponteggi di servizio, se necessari, per 1’esecuzione delle lavorazioni da
compiersi all’interno dell’edificio;

I ponteggi saranno in tubolari di acciaio, generalmente del tipo a telaio ed, ove necessario,
del tipo a giuntotubo; saranno completi di ponti e sottoponti di servizio dotati di doppio
parapetto e fermapiede, di montanti verticali, di collegamenti orizzontali, di diagonali di
irrigidimento, di basette e di spinotti, e di quant’altro necessario per il rispetto delle norme
di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nonché nel rispetto dei piani di
sicurezza del cantiere.

Tutti 1 ponteggi saranno dotati di reti di protezione e contenimento materiali in fibra sintetica
rinforzata.

I ponteggi dovranno essere eretti con impiego di elementi in perfetto stato di conservazione
e verniciati, realizzati in base a regolare progetto a firma di tecnico qualificato.

Opere provvisionali generalizzate durante 1’esecuzione dei lavori; si prevede:

Realizzazione di tutte le opere di recinzione e salvaguardia necessarie sia all’esecuzione dei
lavori che alla sicurezza del cantiere e delle installazioni esistenti, e cid con particolare
riferimento alle attivita in essere; le opere saranno pertanto realizzate secondo le specifiche
esigenze e richieste della Committenza, espresse sia in sede di affidamento che in corso
d’opera. Tali opere provvisionali sono compensate nell’ambito dell’aliquota di spese
generali /o di sicurezza incluse in tutti i prezzi dell’appalto.

Opere provvisionali legate alla viabilita interna; si prevede:

>

Dovranno essere realizzate delle zone filtro tra le aree di cantiere ed il resto dell’edificio. La
zona dei lavori sara opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed
idoneamente protetti, in modo da evitare incomodi o disturbi sia ai lavoratori che ai
visitatori. Devono essere pertanto previste tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza
delle persone.

La recinzione di cantiere, laddove previsti interventi leggeri, avverra tramite la
sigillatura dei locali confinanti non interessati da interventi con telo in polietilene.

Le recinzione di delimitazione cantiere poste all’esterno saranno in rete elettrosaldata
modello Orsomobil 4 tubi o equivalente, costituita da pannelli modulari, altezza mm 2000,
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larghezza mm 3500, maglia mm 100x200/300, tondi verticali ed orizzontali @ 4 mm;
Piantane verticali in tubo @ 40 mm e correnti orizzontali in tubo ¥ 30 mm saldati alle
estremita del pannello. Tutti 1 materiali saranno in acciaio S 235 JR e zincato a caldo.

> Ad integrazione della recinzione si applichera una rete di tessuto in polietilene di
colore verde a maglia quadra a protezione della polvere di cantiere.

DEMOLIZIONE

Demolizione di rivestimenti in ceramica/piastrelle compresa la rimozione dell’intonaco sottostante,
1 ponteggi di servizio ed il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta .

RASATURA

Rasatura di pareti in muratura e soffitti a scagliola di gesso, compresi i ponteggi ordinari per
I’esecuzione di lavori per un’altezza di m 3,30.

TINTEGGIATURA INTERNA

Tinteggiatura interna di pareti e soffitti intonacati, previa pulitura del fondo ed eventuali piccole
stuccature, per rimozione di chiodi, mensole, crepe, crepe capillari con due mani di tinta a tempera
ed una di imprimitura date a pennello comprensivo di qualsiasi tipo di protezione per pavimenti e
manufatti.

CONTROSOFFITTI

Prima di iniziare i lavori in indicati nel presente Disciplinare Tecnico, I’ Appaltatore dovra accertare
con ogni cura € a proprie spese la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere. In caso
I’ Appaltatore riscontrasse che la struttura portante dei quadrotti di controsoffitto fosse deteriorata,
in cattivo stato di manutenzione dovra essere prevista la demolizione, trasporto in discarica
autorizzata e quindi la sua sostituzione. In caso contrario 1’Appaltatore dovra prevedere la sola
sostituzione di tutti 1 quadrotti ammalorati o che presentano macchie di umido/sporco. .

Nel caso di completa sostituzione del controsoffitto 1’appaltatore dovra prevedere la seguente
situazione:

* Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di gesso alleggerito, dimensioni cm
60x60 spessore cm 1,2 o similari di superficie bianca opaca, classe 0 di resistenza al fuoco,
si comprendono profili perimetrali ed ogni altro onere; montato in opera con:struttura in
alluminio a vista

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: UFFICI E CORRIDOIO

L’impianto illuminazione dei locali oggetto del presente appalto al secondo piano dovra essere
previsto con un impianto illuminazione ordinaria ed un impianto illuminazione di sicurezza.
L’impianto di illuminazione ordinaria dovra essere dimensionato considerando 1 parametri indicati
dalla Norma UNI EN 12464-1 che per locali assimilabili a quelli in oggetto prevede i valori di
seguito indicati:



ILLUMINAMENTO CLASSE GRUPPO DI
TIPO DI LOCALE MEDIO UNIFICATA RESA DEL
MANTENUTO En DEGLI COLORE
(Ix) ABBAGLIAMEN (Ra)
TI (UGRL)

Uffici _ per archiviatura, 300 19 R0
fotocopie, ecc..
Uffici per scrittura,
battitura testi, lettura, 500 19 80
elaborazione dati
Sale riunioni 500 19 80
Corridoi e atrii 150 28 40
Magazzini e depositi 200 22 60
Locali tecnici 200 25 60
Laboratori 500 19 80
Servizi igienici e spogliatoi 150 - -

Per I’illuminazione ordinaria dei locali ad uso ufficio dovranno essere previste plafoniere con corpo
in lamiera d'acciaio, diffusore anodizzato tipo dark light antiriflesso a bassa luminanza adatte ad
ambienti per uso di videoterminali con lampade tubolari fluorescenti..

Fornitura in opera a corpo di:
Plafoniera tipo incasso nel controsoffitto e/o sporgente a soffitto.
UFFICI:

fornitura e posa in opera di corpo illuminante in appoggio su controsoffitto, corpo in lamiera di
acciaio zincato, ottica speculare dark light antiriflesso, antiridescente a bassissima luminaza adatta
per videoterminali, P20, KO7,classe 1, limentatore elettronico, tubi 4x14W T5, marca DISANO
modello 864 CONFORTLIGHT o equivalente , compreso onere per derivazione in cavo FG7OM1
3G1,5 mmgq da circuito montante; n 08 uffici

CORRIDOIV:

fornitura e posa in opera di corpo illuminante in appoggio su controsoffitto, corpo in lamiera di
acciaio zincato, ottica speculare dark light antiriflesso, antiridescente a bassissima luminanza adatta
per videoterminali, IP20, IKO07,classe 1, alimentatore elettronico, tubi 4x14W T5, marca DISANO
modello 864 CONFORTLIGHT o equivalente, compreso onere per derivazione in cavo FG7TOM1
3G1,5 mmgq da circuito montante;

ACCENSIONI NUOVO CORRIDOIOQ piano 2 lato uffici 2.10 a/b/c:
punto pulsantato costituito da n02 pulsanti agenti in parallelo, compreso onere per passo-passo;
numero 2

ACCENSIONI UFFICI
punto interrotto ufficio piano 2; uffici con doppia accensione; numero 13




APPARECCHI ILLUMINAZIONE SICUREZZA PER ESODO-ANTIPANICO NUOVO

CORRIDOIO PIANO 2 LATO UFFICI 2.10 A/B/C:

fornitura e posa in opera di corpo illuminante marca Beghelli Modello Completa led o similiare,
ottica a doppia riflessione, IP40, installazione a parete, autonomia di 2 ore, materiale in
policarbonato bianco RAL9003, schermo in metacrilato trasparente, sistema di controllo
tradizionale, potenza 24W 32 led, collegata in SE, completa di pittogramma se montata su uscita di
sicurezza ed ogni onere accessorio per eventuale posa a bandiera; numero 8

APPARECCHI ILLUMINAZIONE SICUREZZA PER ESODO-ANTIPANICO NUOVO
CORRIDOIO PIANO 2 LATO UFFICI 2.10 A/B/C:

fornitura e posa in opera di corpo illuminante marca Beghelli Modello Completa led o similare,
ottica a doppia riflessione, IP40, installazione a parete, autonomia di 2 ore, materiale in
policarbonato bianco RAL9003, schermo in metacrilato trasparente, sistema di controllo
tradizionale, potenza 24W 32 led, collegata in SE, completa di pittogramma se montata su uscita di
sicurezza ed ogni onere accessorio per eventuale posa a bandiera; numero 3

NORMATIVE:
apparecchio conforme alle seguenti normative:

EN 60598, sicurezza elettrica

EN 55015, EN 61000 compatibilita elettromagnetica
EN 60529, grado di protezione

EN 12464, bassa luminanza

L’impianto illuminazione di sicurezza dovra essere previsto, per assicurare un illuminamento medio
sulle uscite e nelle vie di esodo pari a 51x, con l'utilizzo di plafoniere di tipo autoalimentato, in
policarbonato autoestinguente, IP65, complete di pittogramma, con autonomia non inferiore a 1h
per l'indicazione delle uscite e dei percorsi di uscita e con gruppi inverter su alcuni apparecchi per
l'illuminazione ordinaria, per assicurare il funzionamento di almeno un tubo in emergenza per
almeno 1 ora e di tipo idoneo all'interfaccia con il sistema di controllo e gestione dell'impianto
illuminazione ordinaria e di sicurezza.

IMPIANTO ELETTRICO

Gli impianti elettrici ed elettronici dovranno essere realizzati a "regola d'arte" in conformita alla
Legge 186/68 ed alla Legge 37/08, dovra essere previsto quant'altro non espressamente specificato
ma comundque necessario per consegnare gli impianti tutti perfettamente funzionanti

Leggi, normative e vincoli da rispettare

Le principali leggi, decreti e circolari ministeriali riguardanti gli impianti elettrici in argomento che
dovranno essere rispettate vengono di seguito riportate:

» Legge 01/03/1968 n.186: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici”;

» Legge 08/10/1977 n.791: “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita Europee
(n.73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
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DM 10/04/1984: “Eliminazione dei radiodisturbi”;

DM 08/03/1985: “Direttive sulle misure piu urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai
fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 07/12/1984 n.818”;

Legge37/08: “Norme per la sicurezza degli impianti”;

Direttiva 89/336/CEE, recepita con D.Lgs 476/92: “Direttiva del Consiglio d’Europa sulla
compatibilita elettromagnetica”;

Direttiva 93/68/CEE, recepita con D.Lgs 626/94 e D.Lgs 277/97: Direttiva Bassa Tensione”;
D.Lgs 81/08 e succ. mod

D.Lgs 12/11/1996 n.615: “Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del
03/05/1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla
compatibilita elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del
Consiglio del 28/04/1992. Dalla direttiva 93/68/Cee del Consiglio del 22/07/1993 e dalla
direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29/10/1993”

Le principali Norme CEI, ed UNI riguardanti gli impianti elettrici in argomento che dovranno
essere rispettate vengono di seguito riportate:

>

Norme del Comitato CEI 3: “Documentazione e segni grafici”;

» Norma CEI 11-17: “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
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Linee in cavo”;

Norma CEI 16-1: “Individuazione dei conduttori isolati”;

Norma CEI 16-4: “Individuazione dei conduttori isolati e dei conduttori nudi tramite
colori”;

Norma CEI 17-13/1: “Apparecchiature assiemate di protezione € manovra per bassa
tensione (quadri BT) — Parte 1 — Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e
apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)”;

Norma CEI 17-13/3: “Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa
tensione (quadri BT) — Parte 3 — Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di
protezione ¢ di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non
addestrato ha accesso al loro uso — Quadri di distribuzione (ASD)”;

Norma CEI 17-43: “Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante
estrapolazione per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) non di serie (ANS)”;

Norma CEI 23-51: “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di
distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare”;

Norme CEI 64-8/1/2/3/4/5/6/7: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua”;

Norma CEI 64-14: “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”;

Norma CEI 70-1: “Gradi di protezione degli involucri (Codici IP)”;

Norme CEI 103-1/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16: “Impianti telefonici interni”;
Norme CEI-UNEL 35024;

Norme UNI EN 81/1 e 81/2;

Norme CEI relative ai materiali e componenti;

Disposizioni ENEL, TELECOM, VV FF;

Norme e raccomandazioni dell’Ispettorato del lavoro e dell’USL (Presidio Multizonale di
Prevenzione P.M.P.);

Prescrizioni delle Autorita Comunali e/o Regionali;

Prescrizioni UTIF e Norme riguardanti I’energia elettrica.

Il rispetto delle norme sopra indicate € inteso nel senso piu restrittivo, cio€ non solo la realizzazione
dell’impianto dovra essere rispondente alle norme, ma altresi ogni singolo componente



dell’impianto stesso. In caso di emissione di nuove normative gli impianti dovranno adeguarsi alle
nuove disposizioni vigenti.

I materiali saranno delle migliori marche esistenti in commercio, provvisti di marchio CE, marchi
legali (es. IMQ) che certifichino la rispondenza costruttiva alla norma CEI (o europee).

La rete di distribuzione dovra essere realizzata con passerella metallica senza coperchio:

Nuovo corridoio locale 2.10:

canale in lamiera zincata a caldo con processo sendzimir, conforme UNI EN 10372,
spessore del rivestimento protettivo non inferiore a l4micron, fondo forato, spessore
10/10mm, dimensioni 200x75mm:;

Dovra essere previsto un Setto separatore

Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio in relazione alle indicazioni del costruttore e alla
conformazione della struttura edile, onere per pezzi speciali quali curve, raccordi, salite,discese ed
ogni onere accessorio per dare 1'opera perfettamente e saldamente montata.

Tubazione a vista

fornitura e posa in opera di tubazione rigida da esterno a vista, tipo RK15 in materiale
plastico autoestinguente compreso onere per accessori/raccorderia, clips di fissaggio, grado
di protezione minimo IP55 e ogni onere accessorio per dare un lavoro a regola d'arte ®.
20/25mm;

fornitura e posa in opera di scatole di derivazione da esterno posate a vista su
passerella/parete, materiale plastico autoestinguente, grado di protezione minimo
IP56,dimensioni minime 150x100mm, ingresso da realizzarsi con idonei accessori
(pressacavi, manicotti etc...) ed ogni onere accessorio per dare un lavoro a regola d'arte;

Canala porta apparecchi a vista,; distribuzione FM-DATI uffici

fornitura e posa in opera di canale in pvc a scomparti separati,conforme CEI 23-31,
dimensioni 127x28mm,marca Bocchiotti TBA Art o similare;

fornitura e posa in opera di accessori ; angoli interni, angoli esterni, terminali, derivazioni a
T etc..

fornitura e posa in opera di scatole portafrutti 6 moduli ad innesto su canala per il
contenimento dei punti prese energia

fornitura e posa in opera di scatole portafrutti 4 moduli ad innesto su canala per il
contenimento dei punti prese energia

fornitura e posa in opera di scatole portafrutti 3 moduli ad innesto su canala per il
contenimento dei punti prese dati

Ogni postazione di lavoro sara costituita da :

punto postazione lavoro in canala battiscopa, marca Bticino modello Matix o similare
/equivalente con placca in policarbonato finitura bianca, costituita dalla seguenti
apparecchiature: n02 schuko universalel0/16A+n01 bipasso 10/16A; scatola 6 moduli;
numero totale 26



* punto postazione lavoro in canala battiscopa quotata in altra voce,marca Bticino modello
Matix con placca in policarbonato finitura bianca, costituita dalla seguenti
apparecchiature:n01 schuko universalel0/16A+n01 bipasso 10/16A;scatola 4 moduli;
numero totale 26

ALLACCIO FAN COIL A CONTROSOFFITTO UFFICI

= Fornitura e posa in opera di allaccio unita interna fancoil a contrososffitto negli uffici 2.09-
2.10-2.10a-2.10b-2.10c-2.11;

= Solo posa in opera di allaccio comando remoto a parete unita interna fancoil a
contrososffitto negli uffici 2.09-2.10-2.10a-2.10b-2.10c-2.11;

IMPIANTO TELEFONO E DATI

L’impianto telefonia / dati dovra essere previsto con distribuzione orizzontale di tipo stellare, con
concentrazione delle linee d’utente sugli armadi di permutazione di piano rack 19” ubicati
all’interno dei vani tecnici a ciascun piano. Gli armadi dati di piano saranno collegati con centro
stella nel locale CED.

La distribuzione dell’impianto telefonia e dati dovra essere prevista con la stessa tipologia adottata
per la distribuzione degli impianti energia, con sistema di canali a vista in controsoffitto o cavedio
distinti dai canali di energia, completi di separatore interno per la separazione degli impianti
telefono e dati dagli altri impianti speciali.

L’impianto telefono dati dovra essere di categoria 6 ENHANCED con cavi UTP a 4 coppie
intrecciate (n.1 cavo per telefono, n.1 cavo per dati, n.1 cavo di riserva), le prese RJ45( n.2 per ogni
posto di lavoro).

Ogni postazione PC dovra prevedere i seguenti punti T-TD:

= Fornitura e posa in opera di punto presa dati RJ45 CAT6 in scatola portafrutto, compreso
ogni onere accessorio, marca BTICINO modello MATIX o similare ;n 2 punti per
postazione. Totale numero 52;

* Fornitura e posa in opera all'interno di vie cavi dedicate di cavi categoria 6 UTP a
bassissima emissione LSZHO posati dalle singole prese al rack di riferimento; lunghezza
media 45 m;

= Fornitura e posa in opera all'interno di vie cavi dedicate di cavi categoria 6 UTP a
bassissima emissione LSZHO posato da ogni postazione al rack di riferimento (cavo di
riserva); lunghezza media 45 m;

IMPIANTO RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI

Gli impianti di rivelazione e segnalazione incendi dovranno essere realizzati in conformita alla
norma UNI 9795 ed in particolare tutti i componenti dovranno essere di tipo conforme alle Norme
UNI EN 54, mentre per cido che riguarda I’impianto di rilevazione di gas infiammabili, dovra
rispondere ai requisiti richiesti dalla norma CEI EN 50073 31-42.

Per la segnalazione manuale di incendio dovranno essere installati pulsanti d’emergenza sotto vetro
da posizionare sulle vie di esodo in prossimita delle uscite, unitamente alle targhe ottico-acustiche
di allarme antincendio che dovranno essere installate all’interno in posizione tale che possano



essere viste ed udite agevolmente.

La distribuzione dell’impianto rivelazione incendi dovra essere prevista nella distribuzione degli
impianti speciali con la stessa tipologia adottata per la distribuzione degli impianti energia, con
sistema di canali a vista distinti dai canali di energia, completi di separatore interno tra gli impianti
telefono e dati e gli altri impianti speciali, dalla quale derivare una canalizzazione incassata per il
collegamento dei sensori e dei componenti dell'impianto con le stesse tipologie impiantistiche
previste per gli impianti di energia.

= Fornitura e posa in opera di AMPLIAMENTO impianto rilevazione incendio all'interno
degli uffici oggetto di rifacimento e nel nuovo corridoio al piano secondo lato uffici 2.10
a/b/c, costituito dalle seguenti apparecchiature:

©)

o

Fornitura e posa in opera di alimentatore ALI 25 24V, batterie ermetiche al piombo,
conforme EN 54-14, completo di n 02 batterie 12V 17-18Ah; alimentazione nuove
targhe di piano; numero 1

Fornitura e posa in opera di moduli indirizzabili con isolatore, per controllo
alimentatori, MMA 1-I,conforme CEI EN 54-14; numero 1

Fornitura e posa in opera di rilevatore analogico ottico di fumo con isolatore a bordo,
bianco, conforme CEI EN 54-7, altezza 52 mm, installato su base, IP43,diametro 102
mm, peso 97gr; n 02 per ogni ufficio di cui uno celato all'interno del contrososffitto;
numero 18

Fornitura e posa ripetitore ottico di allarme per rilevatori analogici da posizionare
all'esterno del locale protetto nel caso di sensori celati nel controsoffitto, posa a
parete; numero 9

Fornitura e posa in opera di rilevatore analogico ottico di fumo con isolatore a bordo,
bianco, conforme CEI EN 54-7, altezza 52 mm, installato su base, IP43, diametro
102 mm, peso 97 gr; corridoio lato uffici 2.10 a/b/c vista e celato; numero 3
Fornitura e posa ripetitore ottico di allarme per rilevatori analogici da posizionare
all'esterno del locale protetto nel caso di sensori celati nel controsoffitto, posa a
parete; numero 3

Fornitura e posa in opera di pulsante con membrana resettabile adatto per ambienti
con forte presenza di pubblico, analogico indirizzato, led di segnalazione, isolatore a
bordo, chiave di test, sportello di copertura per aumentare la protezione, conforme
CEI EN 54-11; numero 2

Fornitura e posa in opera di pannello ottico/acustico,materiale non combustibile,e
non propagante la fiamma,schermi e diciture in PMMA,ad infiammabilita lenta,
diciture allarme incendio su fondo rosso, conforme CEI EN 54-3; numero 2
Fornitura e posa in opera di moduli con isolatore,indirizzabili CMA1-1 n0O1 uscita per
alimentazione targhe; numero 2

Fornitura e posa in opera di circuito in cavo FTG100M1 2x2,5mmgq alimentazione
montante targhe ottiche acustiche; numero 65

Fornitura e posa in opera di cavo twistato e schermato colore rosso,conforme UNI
9795-2010, resistenza al fuoco per costruzione,passo twistatura 10cm,0,6/1KV;loop
numero 200

Programmazione, collaudo e messa in funzione.

IMPIANTO RISCALDAMENTO

La ditta dovra prevedere la fornitura e posa in opera di numero 9 valvole termostatiche.



IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

La ditta dovra controllare lo stato di manutenzione delle tubazioni dell’impianto di climatizzazione
e della relativa coibentazione che si distaccano dal gruppo frigo fino alle due valvole di
intercettazione collocate nel controsoffitto del secondo piano di fronte al locale 2.09. A partire dalle
due valvole di intercettazione la ditta dovra provvedere alla realizzazione dell’impianto di
climatizzazione nei locali 2.09-2.10-2.10a -2.10b -2.10 ¢ -2.11 con la relativa fornitura e posa in
opera di fancoils a soffitto.



LOCALE 2.03

Rimozione e conferimento in apposita discarica autorizzata della
strumentazione/attrezzatura da laboratorio, banchi da laboratorio piastrellati con struttura in
metallo, cappe da laboratorio.

Demolizione di rivestimenti in ceramica/piastrelle compresa la rimozione dell’intonaco
sottostante, 1 ponteggi di servizio ed il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale di risulta .MQ 38

Rimozione dell’intonaco sottostante al rivestimento in ceramica/piastrelle compreso il
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta. MQ 38

Rifacimento di intonaco rustico per interni MQ 38

Rasatura di pareti in muratura e soffitti a scagliola di gesso, compresi i ponteggi ordinari per
I’esecuzione di lavori per un’altezza di m 3,30. Misura vuoto per pieno MQ 38

Tinteggiatura interna di pareti e soffitti intonacati, previa pulitura del fondo ed eventuali
piccole stuccature, per rimozione di chiodi, mensole, crepe, crepe capillari con due mani di
tinta a tempera ed una di imprimitura date a pennello comprensivo di qualsiasi tipo di
protezione per pavimenti ¢ manufatti. Misura vuoto per pieno. MQ 75

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di gesso alleggerito, dimensioni cm
60x60 spessore cm 1,2 o similari di superficie bianca opaca, classe 0 di resistenza al fuoco,
si comprendono profili perimetrali ed ogni altro onere; montato in opera con:struttura in
alluminio a vista. Per le caratteristiche specifiche si rimanda al Disciplinare Tecnico- pag 2.
MQ 22

Fornitura in opera a corpo di plafoniera tipo incasso nel controsoffitto e/o sporgente a
soffitto e di corpo illuminante 4X14W. Per le caratteristiche specifiche si rimanda al
Disciplinare Tecnico da pag 2.

Sostituzione di numero uno tapparella non funzionante con una tapparella in alluminio.
Creazione di numero 3 postazioni di lavoro collocate come da elaborato grafico allegato
ciascuna dotata di 3 unel (2x10/16A+T UNEL);+ 2 bipasso (2x10/16A+T) + 2 T-TD. La
ditta aggiudicataria dovra occuparsi di realizzare la distribuzione dell’impianto elettrico e
dati a partire dalla prima scatola di derivazione posizionata sulla parete della porta di
ingresso all’ambiente. La distribuzione all’interno dei locali dovra seguire quanto
espressamente indicato nel presente disciplinare tecnico e nell’elaborato grafico

Assistenza per impianto elettrico

Opere in economia non quantificabili a corpo e misura.

LOCALE 2.04

Rimozione e conferimento in apposita discarica autorizzata della
strumentazione/attrezzatura da laboratorio, banchi da laboratorio piastrellati con struttura in
metallo, cappe da laboratorio.

Demolizione di rivestimenti in ceramica/piastrelle compresa la rimozione dell’intonaco
sottostante, i ponteggi di servizio ed il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale di risulta .MQ 41

Rimozione dell’intonaco sottostante al rivestimento in ceramica piastrelle compreso il
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta. MQ 41

Rimozione lavandino presente e chiusura con tappo stagno della tubazione compreso il
trasporto in discarica autorizzata del materiale risulta

Rifacimento di intonaco rustico per interni

Rasatura di pareti in muratura e soffitti a scagliola di gesso, compresi i ponteggi ordinari per
I’esecuzione di lavori per un’altezza di m 3,30. Misura vuoto per pieno MQ 41



Tinteggiatura interna di pareti e soffitti intonacati, previa pulitura del fondo ed eventuali
piccole stuccature, per rimozione di chiodi, mensole, crepe, crepe capillari con due mani di
tinta a tempera ed una di imprimitura date a pennello comprensivo di qualsiasi tipo di
protezione per pavimenti € manufatti. Misura vuoto per pieno. MQ 81

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di gesso alleggerito, dimensioni cm
60x60 spessore cm 1,2 o similari di superficie bianca opaca, classe 0 di resistenza al fuoco,
si comprendono profili perimetrali ed ogni altro onere; montato in opera con:struttura in
alluminio a vista. Per le caratteristiche specifiche si rimanda al Disciplinare Tecnico- pag 2.
MQ 26

Fornitura in opera a corpo di plafoniera tipo incasso nel controsoffitto e/o sporgente a
soffitto e di corpo illuminante 4X14W. Per le caratteristiche specifiche si rimanda al
Disciplinare Tecnico da pag 2.

Sostituzione di numero uno tapparella non funzionante con tapparella in alluminio
Creazione di numero 3 postazioni di lavoro collocate come da elaborato grafico allegato
ciascuna dotata di 3 unel (2x10/16A+T UNEL);+ 2 bipasso (2x10/16A+T) + 2 T-TD. La
ditta dovra occuparsi di realizzare la distribuzione dell’impianto elettrico e dati a partire
dalla prima scatola di derivazione posizionata sulla parete della porta di ingresso
all’ambiente. La distribuzione all’interno dei locali dovra seguire quanto espressamente
indicato nel presente disciplinare tecnico e nell’elaborato grafico

Assistenza per impianto elettrico

Opere in economia non quantificabili a corpo e misura.

LOCALE 2.05

Rimozione e conferimento in apposita discarica autorizzata della
strumentazione/attrezzatura da laboratorio, banchi da laboratorio piastrellati con struttura in
metallo, cappe da laboratorio.

Demolizione di rivestimenti in pvc sulle pareti compresa la rimozione dell’intonaco
sottostante, 1 ponteggi di servizio ed il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale di risulta. MQ 33

Rimozione dell’intonaco sottostante al rivestimento compreso il trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta. MQ 33

Rimozione lavandino presente e chiusura con tappo stagno della tubazione compreso il
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta

Rifacimento di intonaco rustico per interni MQ 33

Rasatura di pareti in muratura e soffitti a scagliola di gesso, compresi i ponteggi ordinari per
I’esecuzione di lavori per un’altezza di m 3,30. Misura vuoto per pieno MQ 33

Tinteggiatura interna di pareti e soffitti intonacati, previa pulitura del fondo ed eventuali
piccole stuccature, per rimozione di chiodi, mensole, crepe, crepe capillari con due mani di
tinta a tempera ed una di imprimitura date a pennello comprensivo di qualsiasi tipo di
protezione per pavimenti ¢ manufatti. Misura vuoto per pieno. MQ 86

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di gesso alleggerito, dimensioni cm
60x60 spessore cm 1,2 o similari di superficie bianca opaca, classe 0 di resistenza al fuoco,
si comprendono profili perimetrali ed ogni altro onere; montato in opera con:struttura in
alluminio a vista. Per le caratteristiche specifiche si rimanda al Disciplinare Tecnico - pag 2.
MQ 25

Fornitura in opera a corpo di plafoniera tipo incasso nel controsoffitto e/o sporgente a
soffitto e di corpo illuminante 4X14W. Per le caratteristiche specifiche si rimanda al
Disciplinare Tecnico da pag 2.

Sostituzione di numero tre tapparelle non funzionanti con tapparelle in alluminio



Verifica del corretto funzionamento dello split presente che svolge la funzione di corpo
scaldante. In caso si riscontrino problemi fornitura e posa in opera di split che sia in grado di
riscaldare I’ambiente di mq 25

Creazione di numero 2 postazioni di lavoro collocate come da elaborato grafico allegato
ciascuna dotata di 3 unel (2x10/16A+T UNEL);+ 2 bipasso (2x10/16A+T) + 2 T-TD. La
ditta dovra occuparsi di realizzare la distribuzione dell’impianto elettrico e dati a partire
dalla prima scatola di derivazione posizionata sulla parete della porta di ingresso
all’ambiente. La distribuzione all’interno dei locali dovra seguire quanto espressamente
indicato nel presente disciplinare tecnico e nell’elaborato grafico

Opere in economia non quantificabili a corpo e misura

Assistenza per impianto elettrico

Assistenza per impianto idraulico.

LOCALE 2.07

Rimozione e conferimento in apposita discarica autorizzata della
strumentazione/attrezzatura da laboratorio, banchi da laboratorio piastrellati con struttura in
metallo, cappe da laboratorio.

Demolizione di rivestimenti in ceramica/piastrelle compresa la rimozione dell’intonaco
sottostante, 1 ponteggi di servizio ed il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale di risulta .MQ 45

Rimozione lavandino presente e chiusura con tappo stagno della tubazione compreso il
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta.

Rasatura di pareti in muratura e soffitti a scagliola di gesso, compresi i ponteggi ordinari per
I’esecuzione di lavori per un’altezza di m 3,30. Misura vuoto per pieno MQ 45

Rifacimento di intonaco rustico per interni. MQ 45

Tinteggiatura interna di pareti e soffitti intonacati, previa pulitura del fondo ed eventuali
piccole stuccature, per rimozione di chiodi, mensole, crepe, crepe capillari con due mani di
tinta a tempera ed una di imprimitura date a pennello comprensivo di qualsiasi tipo di
protezione per pavimenti e manufatti. Misura vuoto per pieno. MQ 120

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di gesso alleggerito, dimensioni cm
60x60 spessore cm 1,2 o similari di superficie bianca opaca, classe 0 di resistenza al fuoco,
si comprendono profili perimetrali ed ogni altro onere; montato in opera con:struttura in
alluminio a vista. Per le caratteristiche specifiche si rimanda al Disciplinare Tecnico - pag 2.
MQ 30

Fornitura in opera a corpo di plafoniera tipo incasso nel controsoffitto e/o sporgente a
soffitto e di corpo illuminante 4X14W. Per le caratteristiche specifiche si rimanda al
Disciplinare Tecnico da pag 2.

Fornitura e posa in opera di valvola termostatica per radiatore in ghisa.

Sostituzione di numero tre tapparelle non funzionanti con tre tapparelle in alluminio.
Fornitura e posa in opera di split con unitda esterna che sia in grado di climatizzare
I’ambiente di mq 30.

Creazione di numero 3 postazioni di lavoro collocate come da elaborato grafico allegato
ciascuna dotata di 3 unel (2x10/16A+T UNEL);+ 2 bipasso (2x10/16A+T) + 2 T-TD. La
ditta dovra occuparsi di realizzare la distribuzione dell’impianto elettrico e dati a partire
dalla prima scatola di derivazione posizionata sulla parete della porta di ingresso
all’ambiente. La distribuzione all’interno dei locali dovra seguire quanto espressamente
indicato nel presente disciplinare tecnico e nell’elaborato grafico

Assistenza per impianto elettrico

Assistenza per impianto idraulico



* Opere in economia non quantificabili a corpo e misura
LOCALE 2.09

* Rimozione e conferimento in apposita discarica autorizzata della
strumentazione/attrezzatura da laboratorio, banchi da laboratorio piastrellati con struttura in
metallo, cappe da laboratorio.

* Demolizione di rivestimenti in ceramica/piastrelle compresa la rimozione dell’intonaco
sottostante, 1 ponteggi di servizio ed il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale di risulta .MQ 45

* Rimozione dell’intonaco sottostante al rivestimento in ceramica piastrelle compreso il
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta.

* Rimozione lavandino presente e chiusura con tappo stagno della tubazione compreso il
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta.

* Rifacimento di intonaco rustico per interni

* Rasatura di pareti in muratura e soffitti a scagliola di gesso, compresi 1 ponteggi ordinari per
I’esecuzione di lavori per un’altezza di m 3,30. Misura vuoto per pieno MQ 45

» Tinteggiatura interna di pareti e soffitti intonacati, previa pulitura del fondo ed eventuali
piccole stuccature, per rimozione di chiodi, mensole, crepe, crepe capillari con due mani di
tinta a tempera ed una di imprimitura date a pennello comprensivo di qualsiasi tipo di
protezione per pavimenti e manufatti. Misura vuoto per pieno. MQ 105

* Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di gesso alleggerito, dimensioni cm
60x60 spessore cm 1,2 o similari di superficie bianca opaca, classe 0 di resistenza al fuoco,
si comprendono profili perimetrali ed ogni altro onere; montato in opera con:struttura in
alluminio a vista. Per le caratteristiche specifiche si rimanda al Disciplinare Tecnico - pag 2
MQ

* Fornitura in opera a corpo di plafoniera tipo incasso nel controsoffitto e/o sporgente a
soffitto e di corpo illuminante 4X14W. Per le caratteristiche specifiche si rimanda al
Disciplinare Tecnico da pag 2.

* Sostituzione di numero una tapparella non funzionante con tapparella in alluminio

* Fornitura e posa in opera di valvola termostatica per radiatore in ghisa

e Creazione di numero 3 postazioni di lavoro collocate come da elaborato grafico allegato
ciascuna dotata di 3 unel (2x10/16A+T UNEL);+ 2 bipasso (2x10/16A+T) + 2 T-TD. La
ditta dovra occuparsi di realizzare la distribuzione dell’impianto elettrico e dati a partire
dalla prima scatola di derivazione posizionata sulla parete della porta di ingresso
all’ambiente. La distribuzione all’interno dei locali dovra seguire quanto espressamente
indicato nel presente disciplinare tecnico e nell’elaborato grafico Assistenza per impianto
elettrico

* Assistenza per impianto idraulico

* Assistenza per impianto elettrico

* Fornitura e posa in opera di split con unita esterna a servizio del solo locale in oggetto

* Opere in economia non quantificabili a corpo

LOCALE 2.10

A seguito dei lavori indicati nel presente Disciplinare Tecnico il locale 2.10 sara suddiviso in
corridoio (2.10) e tre uffici 2.10a, 2.10b, 2.10c

Fornitura e posa in opera di numero due luci segnaletiche “vie di fuga” con relative lampade e due
cartelli “vie di fuga con freccia



Rimozione e conferimento in apposita discarica autorizzata della
strumentazione/attrezzatura da laboratorio, banchi da laboratorio piastrellati con struttura in
metallo, cappe da laboratorio.

Demolizione di rivestimenti in ceramica/piastrelle compresa la rimozione dell’intonaco
sottostante, 1 ponteggi di servizio ed il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale di risulta .MQ 84

Rimozione dell’intonaco sottostante al rivestimento in ceramica/piastrelle compreso il
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta. MQ 84

Rimozione di numero due lavandini chiusura con tappo stagno della tubazione compreso il
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta.

Rasatura di pareti in muratura e soffitti a scagliola di gesso, compresi i1 ponteggi ordinari per
I’esecuzione di lavori per un’altezza di m 3,30. Misura vuoto per pieno MQ 84

Rifacimento di intonaco rustico per interni MQ 84

Tinteggiatura interna di pareti e soffitti intonacati, previa pulitura del fondo ed eventuali
piccole stuccature, per rimozione di chiodi, mensole, crepe, crepe capillari con due mani di
tinta a tempera ed una di imprimitura date a pennello comprensivo di qualsiasi tipo di
protezione per pavimenti e manufatti. Misura vuoto per pieno. MQ 135

Rimozione di controsoffitto esistente e trasporto del materiale di risulta in pubblica discarica
MQ 21

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di gesso alleggerito, dimensioni cm
60x60 spessore cm 1,2 o similari di superficie bianca opaca, classe 0 di resistenza al fuoco,
si comprendono profili perimetrali ed ogni altro onere; montato in opera con:struttura in
alluminio a vista. Per le caratteristiche specifiche si rimanda al Disciplinare Tecnico - pag 2.
MQ 240

Fornitura in opera a corpo di plafoniera tipo incasso nel controsoffitto e/o sporgente a
soffitto e di corpo illuminante 4X14W. Per le caratteristiche specifiche si rimanda al
Disciplinare Tecnico da pag 2.

Sostituzione di numero sei tapparelle non funzionanti con tapparelle in alluminio

Fornitura e posa in opera di numero sei valvole termostatiche per radiatore in ghisa

Locale 2.10 a Creazione di numero 2 postazioni di lavoro collocate come da elaborato
grafico allegato ciascuna dotata di 3 unel (2x10/16A+T UNEL);+ 2 bipasso (2x10/16A+T) +
2 T-TD. La ditta dovra occuparsi di realizzare la distribuzione dell’impianto elettrico e dati a
partire dalla prima scatola di derivazione posizionata sulla parete della porta di ingresso
all’ambiente. La distribuzione all’interno dei locali dovra seguire quanto espressamente
indicato nel presente Disciplinare tecnico.

Locale 2.10 b Creazione di numero 3 postazioni di lavoro collocate come da elaborato
grafico allegato ciascuna dotata di 3 unel (2x10/16A+T UNEL);+ 2 bipasso (2x10/16A+T) +
2 T-TD. La ditta dovra occuparsi di realizzare la distribuzione dell’impianto elettrico e dati a
partire dalla prima scatola di derivazione posizionata sulla parete della porta di ingresso
all’ambiente. La distribuzione all’interno dei locali dovra seguire quanto espressamente
indicato nel presente Disciplinare tecnico.

Locale 2.10 ¢ Creazione di numero 3 postazioni di lavoro collocate come da elaborato
grafico allegato ciascuna dotata di 3 unel (2x10/16A+T UNEL);+ 2 bipasso (2x10/16A+T) +
2 T-TD. La ditta dovra occuparsi di realizzare la distribuzione dell’impianto elettrico e dati a
partire dalla prima scatola di derivazione posizionata sulla parete della porta di ingresso
all’ambiente. La distribuzione all’interno dei locali dovra seguire quanto espressamente
indicato nel presente Disciplinare tecnico.

LOCALE 2.11



Rimozione e conferimento in apposita discarica autorizzata della
strumentazione/attrezzatura da laboratorio, banchi da laboratorio piastrellati con struttura in
metallo, cappe da laboratorio.

Demolizione di parete divisoria di 10 cm di spessore e trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale di risulta.

Demolizione di rivestimenti in ceramica/piastrelle compresa la rimozione dell’intonaco
sottostante, 1 ponteggi di servizio ed il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale di risulta .MQ 50

Rimozione dell’intonaco sottostante al rivestimento in ceramica/piastrelle compreso il
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta.

Rifacimento di intonaco rustico per interni MQ 50

Rasatura di pareti in muratura e soffitti a scagliola di gesso, compresi i ponteggi ordinari per
I’esecuzione di lavori per un’altezza di m 3,30. Misura vuoto per pieno MQ 50
Tinteggiatura interna di pareti e soffitti intonacati, previa pulitura del fondo ed eventuali
piccole stuccature, per rimozione di chiodi, mensole, crepe, crepe capillari con due mani di
tinta a tempera ed una di imprimitura date a pennello comprensivo di qualsiasi tipo di
protezione per pavimenti e manufatti. Misura vuoto per pieno. MQ 84

Rimozione dei controsoffitto esistente e trasporto del materiale di risulta in pubblica
discarica

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di gesso alleggerito, dimensioni cm
60x60 spessore cm 1,2 o similari di superficie bianca opaca, classe 0 di resistenza al fuoco,
si comprendono profili perimetrali ed ogni altro onere; montato in opera con:struttura in
alluminio a vista. Per le caratteristiche specifiche si rimanda al Disciplinare Tecnico - pag 2.
MQ 38

Fornitura in opera a corpo di plafoniera tipo incasso nel controsoffitto e/o sporgente a
soffitto e di corpo illuminante 4X14W. Per le caratteristiche specifiche si rimanda al
Disciplinare Tecnico da pag 2.

Sostituzione di numero tre tapparelle non funzionanti con tapparelle in alluminio

Fornitura e posa in opera di numero tre valvole termostatiche per radiatore in ghisa
Creazione di numero 4 postazioni di lavoro collocate come da elaborato grafico allegato
ciascuna dotata di 3 unel (2x10/16A+T UNEL);+ 2 bipasso (2x10/16A+T) + 2 T-TD. La
ditta dovra occuparsi di realizzare la distribuzione dell’impianto elettrico e dati a partire
dalla prima scatola di derivazione posizionata sulla parete della porta di ingresso
all’ambiente. La distribuzione all’interno dei locali dovra seguire quanto espressamente
indicato nel presente disciplinare tecnico e nell’elaborato grafico.

Assistenza per impianto elettrico

Assistenza per impianto idraulico

Fornitura e posa in opera di split con unita esterna a servizio del solo locale in oggetto

Opere in economia non quantificabili a corpo e misura.



N. Proposta: PDTD-2016-331 del 18/04/2016

Centro di Responsabilita: Area Patrimonio E Servizi Tecnici

OGGETTO: Direzione Amministrativa — Area Patrimonio e Servizi Tecnici.
Indizione di procedura negoziata, di cottimo fiduciario, per
P’affidamento dei lavori concernenti la realizzazione di uffici per la
SAC di Piacenza

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell’Area Bilancio e
Controllo Economico, esprime parere di regolarita contabile ai sensi del Regolamento

Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 19/04/2016
Il Responsabile dell’ Area Bilancio e
Controllo Economico



